
OPĆI TEHNIČKI UVJETI

Ovi opći i posebni uvjeti Troškovnika su sastavni dijelovi Ugovora o građenju! Odredbe ovih uvjeta se smatraju sastavnim

opisom svake stavke Troškovnika, te su obavezni za Izvođača. 

Prije davanja ponude po ovom Troškovniku preporuča se ponuditeljima sukladno Dokumentaciji o nabavi upoznati se s

lokacijom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, kako bi ponuda

uključivala sve troškove za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije dostave ponude utvrdi eventualna nepravilnost,

nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi

objašnjenja. Eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom i kao takve obuhvatiti u ponudu.

Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati;

Sve nejasnoće u projektu, Izvođač je dužan prije početka radova razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti

projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta, a eventualne opravdane izmjene projekta dužan je unijeti uz

suglasnost i potpis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik;

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja, troškovnika i stanja na gradilištu, Izvođač je dužan

pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, projektanta i investitora i zatražiti potrebnu dopunu

dokumentacije;

Izvođač je dužan dogovoriti se s Investitorom i nadzornim inženjerom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih

površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon

završetka radova.  Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima;

Obavezom izvođača obuhvaćena je sva dobava materijala, rad, strojevi, oprema, prijevozi, prijenosi, montažni i sitni

materijal, amortizacija, takse, svi pomoćni objekti, iskolčenja, te neće se posebno obračunavati. Također sve vrste radova

na izradi i montaži provizorija i radnih i zaštitnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih

zaštitnih mjera, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova,

funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u

jamstvenom roku obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom

stavkom). Obaveza izvođača je i izrada uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o

ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom);

Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, kvalitetno, odgovorno, koristiti prvorazrednu tehnologiju, pridržavajući se

važećih primjenjivih Zakona, projektne/tehničke dokumentacije, važećih pravilnika i Tehničkih propisia, normi, pravila

struke, uputa projektanta, i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora o građenju;

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i završenih radova, jedini je odgovoran za eventualno loše

izvedeni radi i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda;

Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vode, struje, telefona i sl., kao i protupožarna brtvljenja, oborinske

odvodnje sa kanalicama i sl. nisu predmet ovog Troškovnika, nego specijaliziranih troškovnika za pojedine vrste radova;

Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka

radova prenose na teren) i izrada projekta izvedenog stanja obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati;



Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za:

- gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju

gospodarenje otpadom;

- oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji

uređuju gospodarenje otpadom. Sukladno tome građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze

Izvođača neće se posebno obračunavati.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na

samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.

Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju sukladno Zakonu o gradnji, koja je dužna biti na gradilištu

za vrijeme trajanja radova i kordinirati radove, komunicirati sa nadzornim inženjerom. Izvođač je također obavezan radove

izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom za pojedinu vrstu rada, strojevi i oprema moraju biti atestirani, ispravni

i održavani;

Obaveza izvođača je formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih

potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti

detaljno čišćenje. Provoditi i čišćenje kotača vozila pranjem, pri iskopima, a ako za to postoji potreba kako se ne bi

šporkavao kolnik izvan gradilišta. Navedeni troškovi neće se posebno obračunavati;

Izvođač je dužan gradilište i okoliš osigurati kod osiguravajućeg društva, a u slučaju krađe ili oštećenja. Isto obuhvatiti u

jediničnim cijenama troškovnika. Izvođač je dužan zaštititi postojeći i susjedni teren, uključujući potporne, ogradne zidove i

sl. od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako dođe do urušavanja ili oštećenja navedenog, Izvođač je dužan izvesti

sanaciju o svom trošku. Posebnu pažnju posvetiti za sigurnost radnika, osoblja, zaposlenika; 

Izvođač je dužan upotrebljavati isključivo materijale koji imaju pripadajuću atestnu dokumentaciju sukladno važećim

zakonima ili propisima. Istu dokumentaciju je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru prije upotrebe istih

ugrađenju. Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan pribaviti i složiti ateste sa popisom, te ih nakon tehničkog pregleda

predati Investitoru. Ukoliko Izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije utvrdi da nije bio ispravan, mora ga na zahtijev

nadzornog inženjeraukloniti i postaviti drugi prema propisima;

Obavezom izvođača obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih

materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim

uvjetima Naručitelja;

Izvođač je dužan od početka radova koordinirati sve radove, osobito instalaterske, a kako ne bi došlo do naknadnih rezanja

ili probijanja konstrukcije, a što se neće priznati kao dodatni trošak;

Izvođač je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji

eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani

cijljevi zahvata;

Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s projektantom i nadzornim inženjerom, te za

pojedine vrste radova izvesti uzorni primjerak, a početak istih radova je moguć nakon pismene potvrde projektanta ili

nadzornog inženjera;

Izvođač je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno

postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode;

Obaveza Izvođača je sudjelovati na Tehničkom pregledu/Primopredaji objekta;

Jamstvo na izvedene radove je sukladno tekućim zakonima, pravilnicima i propisima;

Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može

ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom s obrazloženjem;



Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer u

građevinskoj knjizi,a temeljem ugovorenih jediničnih cijena, prema opisima stavki ovog Troškovnika;

Ukoliko je za vrijeme trajanja radova potrebna Privremena regulacija prometa, Izvođač je dužan napraviti projekt iste,

dostaviti nadležnom tijelu lokalne uprave na ovjeru, te po istome postaviti prometnu signalizaciju;

Ukoliko se prilikom iskopa/demontaža pojave komunalne instalacije koje nisu bile ucrtane u katastar instalacija ili projekt,

izvođač će ponuditi vantroškovnički rad;

Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor

pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe);

Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.

Dakle, jedinična cijena obuhvaća stvarnu i potrebnu: dobavu, prijevoz, prijenos, ugradnju, ateste.

Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na

zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.

U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vantroškovničkih radova, Izvođač je obvezan dokazati cijenu istih radova

putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika;

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno

tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti

suglasnost nadzornog inženjera;

Zaključno, u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni su:

- troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne

instalacije i drugo), 

- troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i

horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa, 

- troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od

početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna, 

- troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i

najamninu strojeva, alata i inventara, 

- troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne

energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta, 

- troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih

ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine, 

- troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja,

tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično, 

- troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova, 

- troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim

stavkama, 

- troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih, 



- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih

prostora u prvobitno stanje, 

- troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja

rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla, 

- troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade, 

- sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima, 

- troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt

Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome

dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta), 

- troškovi koordinacije svih podugovaratelja, 

- troškovi izrada radioničke dokumentacije, 

- troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacrta svih podugovaratelja, 

- troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacrta s projektantom, 

- troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo), 

- troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad, 

- svi režijski troškovi gradilišta, 

- troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o

nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

1. Pripremni radovi 0,00

2. Radovi demontaže i rušenja 0,00

3. Zidarski radovi 0,00

4. Izolaterski radovi 0,00

5. Fasaderski radovi 0,00

6. Limarski radovi 0,00

7. Ostali radovi 0,00

Ukupno (eur): 0,00

0,00

PDV 25% 0,00

S V E U K U P N O (eur) 0,00

Nepredviđeni radovi u paušalnom iznosu od 10% na ukupnu količinu

predviđenih svih građevinsko-obrtničkih radova. Stvarna količina i vrijednost

radova će se utvrditi temeljem upisa u građevinski dnevnik i građevinsku

knjigu i uz ovjeru nadzornog inženjera. Iz istog će se obračunati kompletan

utrošak radnog vremena,  materijala i potrebnih transporta.

DIMENZIJA PROJEKT D.O.O., OIB: 33833704886

Od Izvora 57, 20236 Mokošica

TROŠKOVNIK SANACIJE RAVNOG KROVA

Investitor: 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., OIB 17463546225

Građevina: 

SANACIJA RAVNOG KROVA OBJEKTA

Kralja Tomislava 3,5; 20 000 Dubrovnik

Izradio:



I. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se 

ponuđaču detaljno sagledavanje postojeće stanja na 

samoj građevini radi realne procjene opsega posla, 

cijene I načina odvođenja demontiranih elemenata. 

Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi demontaže 

i ponovne montaže instalacija i opreme 

grijanja/hlađenja!

I. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Ograđivanje gradilišta kako bi se zabranio pristup 

nezaposlenim osobama, sa fiksnom i stabilnom 

ogradom, visine 2,2 m sa pješačkim i kolnim vratima. 

Potrebno je postaviti tablu gradilišta sa natpisima 

prema zakonu, te postaviti na potrebna mjesta table 

upozorenja sukladno važećim pravilnicima i zakonima. 

a) ograda gradilišta s osiguranim pristupom za vozila m 50,00 0,00 0,00

b) gradilišna tabla i table upozorenja kom 2,00 0,00 0,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 0,00



II. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA

2.1. Demontaža limenih pocinčanih elemenata ravnog 

krova objekta. Pažljiva demontaža raznih limenih 

opšava sa svim pripadajućim elementima, nosačima, 

držačima i slično; prijenosi, utovar i odvoz svog nastalog 

otpada na za to predviđen deponij. Obračun po 

m1/kom/m2 prema dole navedenoj specifikaciji:

a) opšavni lim (poklopnica) nadozida ravnih krovova 

objekta, razvijene širine do rš=35,0 cm m 100,00 0,00 0,00

b) krovne odzrake (plastične/limene), visine do H=30,0 cm

kom 4,00 0,00 0,00

c) opšavni lim (dimnjaci, limeni pokriv) m2 5,00 0,00 0,00

2.2. Pažljiva privremena demontaža vanjskih instalacijskih 

uređaja i/ili elemenata, te privremena zaštita do 

ponovne ugradnje. Pažljiva demontaža raznih 

instalacijskih uređaja, elemenata i jedinica zatečenih 

na ravnom krovu, prijenos do mjesta u krugu gradilišta 

(koje odredi Investitor) te pohrana i zaštita do ponovne 

obrade i/ili ugradnje. Prije demontaže potrebno je 

izvršiti isključivanje instalacije u objektu te blindiranje. 

Pažljivo demontirati, prenijeti do pozicije za pohranu i 

zaštitu do ponovne ugradnje (vraćanje na poziciju i 

ponovna montaža obračunava se kroz zasebnu 

stavku). Obračun po komadu različitih elemenata 

prema dole navedenoj specifikaciji:

a) televizijska antena, učuvršćena na metalni nosač, 

pričvršćen na nadozid ravnog krova objekta; ukupne 

težine do 15 kg kom 1,00 0,00 0,00

b) metalni nosači visine do h=200 cm, učuvršćeni na uteg; 

ukupne težine do 40 kg kom 4,00 0,00 0,00

c) satelitske antene; ukupne težine do 20 kg kom 5,00 0,00 0,00

d) vanjske klima jedinice, uključujući instalacijski materijal; 

ukupne težine do 100 kg kom 3,00 0,00 0,00

2.3. Pažljivo uklanjanje zatečene hidroizolacije ravnog 

krova objekta, izvedene od bitumenske ljepenke. 

Stavka obuhvaća demontažu slojeva bitumenske 

ljepenke u dva sloja debljine do d=10,0 mm, uključujući 

i površine uzdignute uz nadozid ravnog krova. 

Jedinična cijena uključuje uklanjanje slojeva izolacije, 

razvrstavanje materijala, čišćenja, prijenos, prijevoz i 

zbrinjavanje otpada na za to predviđenoj deponiji. 

Obračun po m2.

m2 380,00 0,00 0,00



2.4. Uklanjanje zatečene termoizolacije ravnog krova 

objekta, izvedene od sloja ekspandiranog polistirena, 

EPS-a, debljine do d=6,0 cm. Jedinična cijena uključuje 

uklanjanje slojeva izolacije, razvrstavanje materijala, 

čišćenja, prijenos, prijevoz i zbrinjavanje otpada na 

deponiji. Obračun po m2.

Napomena: stavka se obračunava ukoliko se prilikom 

demontaže uspostavi da takva termoizolacija i postoji

m2 380,00 0,00 -

2.5. Pažljivo rušenje betona u padu ravnog krova objekta, 

do zdrave i čvrste podloge (konstrukcije), debljine sloja 

do d=15,0 cm. Jedinična cijena uključuje pažljivo 

štemanje, usitnjavanje i razvrstavanje materijala, 

čišćenja, prijeno do vozila, prijevoz i zbrinjavanje 

otpada na za to predviđenoj deponiji. Obračun po m2.

Napomena: stavka se izvodi u slučaju da je postojeći 

sloj betona u padu u lošem stanju i nije u padu!

m2 380,00 0,00 0,00

2.6. Pažljivo štemanje dotrajale žbuke sa tijela dimnjaka i 

nadozida ravnog krova, debljine sloja do d=20,0 mm, 

do zdrave i čvrste podloge (konstrukcije). Jedinična 

cijena uključuje uklanjanje sloja žbuke, razvrstavanje 

materijala, čišćenja, prijenos, prijevoz i zbrinjavanje 

otpada na za to predviđenoj deponiji. Obračun po m2.

m2 25,00 0,00 0,00

2.7. Radni sati za razna štemanja i demontaže, a koja nisu 

posebno obuhvaćena. Obračun sati prema stvarno 

utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od 

nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su 

aproksimativne. Obračun po h.

h 5,00 0,00 0,00

RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: 0,00



III. ZIDARSKI RADOVI

3.1. Izrada sanacijskog - reparaturnog morta horizontalnih i 

vertikalnih površina ravnog krova i tijela dimnjaka, a 

nakon uklanjanja postojećih slojeva. Mort fine 

granulacije ojačan vlaknima za zaglađivanje grubih 

površina, visoke čvrstoće. Površina koja se obrađuje 

mora biti čvrsta i bez nevezanih djelova, prašine, ulja, 

masti ili ljepila. Prije nanošenja sloja površinu isprati, te 

izvesi sloj temeljnog premaza, impregnacije. Mort se 

nanosi u debljini 3 do 30 mm. Površine zaštititi od 

naglog isušivanja u prvih 24 h. U cijeni sav rad i 

materijal, do kompletne gotovosti stavke. Obračun po 

m2 prema dole navedenim pozicijama:

a) tijela dimnjaka (pretpostavlja se količina do 30% od 

ukupne površine, a obračunavati se se po uvidu i 

stvarnoj potrebi). m2 8,00 0,00 0,00

b) nadozid (vertikalna površina) ravnog krova 

(pretpostavlja se količina do 30% od ukupne površine, a 

obračunavati se se po uvidu i stvarnoj potrebi)

m2 5,00 0,00 0,00

c) horizontalne površine ravnog krova objekta (ukoliko se 

ne uklanja beton za pad iz stavke 2.5. radova rušenja i 

demontaže) m2 380,00

3.2. Izrada betona u padu ravnog krova objekta, u padu 

(min1,0%) prema mjestima odvodnje, armiran 

armatrunom mrežom Q188, izvodi se od sitnozrnatog 

betona (2400 kg/m3), debljine do d=15,0 cm. Gornju 

površinu fino zagladiti, a raditi dilatacijske reške 

sukladno pravilima struke. U stavci i sloj PE folije ispod 

betona u padu. Obračun po m2 gotovog i zaglađenog 

betona u padu.

a) horizontalna površina ravnog krova objekta (stavka se 

izvodi ukoliko se uklanja beton za pad iz stavke 2.5. 

radova rušenja i demontaže ) m2 380,00 0,00 0,00

3.3. Izrada betonskog holkera (guša) dim 5/5 cm na mjestu 

spoja vertikalnih i horizontalnih ab elemenata, a sve 

kako bi se ublažila podloga za postavu hidroizolacije. 

Holker fino zagladiti. Prije izrade holkera podlogu očistiti, 

isprati vodom i impregnirati. Obračun po m1.

m 100,00 0,00 0,00



3.4. Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih 

radova, fasadne skele sa svim ukrućenjima, 

potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično. 

Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti 

čvsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm. 

Udaljenost od zida pročelja do radne platforme iznosi 

15-20 cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100 cm, a 

razmak elemenata ograde max. do 35 cm. U razini 

radne platfornme uz zaštitnu ogradu postaviti dasku 

visine 20 cm. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja 

sidrenjem uz objekt. Obračun po m2 vertikalne 

projekcije (za potrebe izvođenja ovih radova 

obračunava se skela na pročelju do kojeg je moguć 

izravan pristup vozila).

m2 400,00 0,00 0,00

3.5. Zidarska pripomoći kod raznih radova. Obračun sati 

prema stvarno utrošenim i ovjerenim u građevinskoj 

knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom 

troškovniku su aproksimativne. Obračun po h.

h 5,00 0,00 0,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00



IV. IZOLATERSKI RADOVI

4.1. Dobava i postava hidroizolacije ravnog krova 

"zajedničkih prostora" od jednoslojne hidroizolacijske 

TPO membrane. Izolaciju postaviti prema tehničkim 

uputama proizvođača. U cijenu uključiti i sloj geotekstila 

(300 g/m2) koji se polaže na ili ispod hidroizolacije. 

Membrana se pričvršćuje za podlogu odgovarajućim 

pričvršćivačima, a gdje je sila podtlaka vjetra veća, uz 

kuteve i po rubovima krova, pričvršćivače treba 

postaviti gušće nego u sredini krova gdje je sila 

podtlaka manja. Obradu detalja i spojeva treba izvoditi 

s najvećom pažnjom i preciznošću. Detalji i spojevi na 

nadozidima, parapetima i atikama - upilati utor i 

postaviti originalni savijeni lim na kojem je na poleđini 

nanesen PU trajno elastični kit. Lim se mehanički 

pričvršćuje za podlogu, na lim se vari TPO membrana, 

te cijeli spoj naknadno brtvi istim PU trajno elastičnim 

kitom. Limovi se urezivaju, odnosno uzdižu min 15 cm od 

završne kote krova. Kuteve posebno obraditi 

membranom (zavarivanje fleka). Elementi za obradu 

prodora izrađuju se ručno na licu mjesta od membrane. 

Udaljenost prodora od ostalih konstruktivnih dijelova 

krova bi trebala biti najmanje 50,0 cm kako bi bilo 

dovoljno prostora za varenje detalja. U cijeni sav rad i 

materijal, sve komplet do potpune gotovosti i 

funkcionalnosti. Obračun po m2.

a) TPO folija krova m2 420,00 0,00 0,00

b) lim za membranu, r.š. 6,0 cm m1 150,00 0,00 0,00

c) geotekstil, 200gr/m2 - ispod membrane m2 400,00 0,00 0,00

d) krovni slivnik: dobava i ugradnja  TPO slivnika Ø110mm 

iz sustava hidroizolacije ravnih krovova, sa folijom 

spojen varom, bočni izljev. Ugradba prema propisu 

proizvođača. U cijenu uračunato i brtvljenje profila 

malih presjeka. Slivnik se izvodi u slučaju prolaza vode 

na TPO foliju

kom 2,00 0,00 0,00

e) krovna odzraka: dobava i ugradnja  TPO odzrake 

Ø110mm iz sustava hidroizolacije ravnih krovova, sa 

folijom spojen varom. Ugradba prema propisu 

proizvođača. U cijenu uračunato i brtvljenje profila 

malih presjeka. Slivnik se izvodi u slučaju prolaza vode 

na TPO foliju

kom 4,00 0,00 0,00

f) radovi oko odzraka i prodora sa folijom spoj varom i pu 

kitom kpl 1,00 0,00 0,00

4.2. Hidroizolacija parapeta ravnog krova, a prije montaže 

limova i sl. Izolaciju spustiti uz zidove za 10,0 cm. Prije 

izolacije podlogu očistiti i impregnirati. Izolacija u dva 

sloja u razvijenoj površini do 40,0 cm. Obračun po m. 

m 100,00 0,00 0,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00



V. FASADERSKI RADOVI

5.1. Izrada fasade nadozida ravnog krova i tijela dimnjaka - 

silikatna žbuka. Dobava kompletnog materijala i izrada 

fasade:

- impregniranje površine,

- sloj građevinskog ljepila s utisnutom mrežicom

- sloj građevinskog ljepila,,

- impregnacija,

- izrada silikatnog sloja (u tonu kao i pročelje objekta).

U stavku uključiti okapnike, al ili pvc kutnike, sav 

pomoćni rad i materijal. Obračun po m2. 

a) obrada nadozida ravnog krova m2 15,00 0,00 0,00

b) obrada tijela dimnjaka m2 25,00 0,00 0,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 0,00



VI. LIMARSKI RADOVI

6.1. Dobava materijala i montaža raznih limenih elemenata. 

Lim pocinčani plastificirani, bojani u boji po izboru 

Naručitelja, debljine d=0,60 mm. Posebnu pažnju 

posvetiti spojevima koji moraj biti uredni, a što je 

obuhvaćeno cijenom. Prije izrade sve mjere uzeti na 

objektu, dostaviti uzorke na potvrdu. U cijeni svi nosači, 

podkonstrukcija, spajanja, brtveni elementi, 

kitovanja/silikoniranja i sl., do kompletne gotovosti i 

funkcionalnosti. Obračun po m1/m2 elemenata prema 

dole navedenoj specifikaciji:

a) opšavni lim (poklopnica) nadozida ravnih krovova 

objekta, razvijene širine do rš=35,0 cm m 100,00 0,00 0,00

b) opšavni lim (dimnjaci, limeni pokriv) m2 5,00 0,00 0,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 0,00



VII. OSTALI RADOVI

7.1. Bojanje metalnog otvora za izlaz na ravni krov. Stavka 

obuhvaća čišćenje i struganje postojeće boje, 

eventualno saniranje manjih pukotina, te bojanje 

bojom u dva nanosa. Prije bojanja otvor je potrebno 

otprašiti i oprati, te izvesti sloj impregnaciju. Boja prema 

odabiru Investitora. U stavci sav rad i materijal do 

kompletne gotovosti. Obračun po m2.

a) ličenje metalnih otvora za izlaz na ravni krov dimenzije 

90/90 cm m2 4,00 0,00 0,00

8.2. Ponovna montaža instalaterskih elemenata i uređaja. 

Prijenos od mjesta prethodne pohrane do pozicije 

ponovne ugradnje, instalaterskih elemenata i uređaja 

koji su pretodno bili demontirani. Jedinična cijena 

uključuje prijenos, montažu i spajanje, te puštanje u rad, 

uređaja prema dole navedenoj specifikaciji:

a) televizijska antena, učuvršćena na metalni nosač, 

pričvršćen na nadozid ravnog krova objekta; ukupne 

težine do 15 kg kom 1,00 0,00 0,00

b) metalni nosači visine do h=200 cm, učuvršćeni na uteg; 

ukupne težine do 40 kg kom 4,00 0,00 0,00

c) satelitske antene; ukupne težine do 20 kg kom 5,00 0,00 0,00

d) vanjske klima jedinice, uključujući instalacijski materijal; 

ukupne težine do 100 kg kom 3,00 0,00 0,00

OSTALI RADOVI UKUPNO: 0,00



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

1. Pripremni radovi 0,00

2. Radovi demontaže i rušenja 0,00

3. Zidarski radovi 0,00

4. Izolaterski radovi 0,00

5. Fasaderski radovi 0,00

6. Limarski radovi 0,00

7. Ostali radovi 0,00

Građevinsko obrtnički radovi ukupno (eur): 0,00



Fotografije postojećeg stanja:


